

◆ 平成29年度阿蘇広域行政事務組合発注予定工事等の公表について

- ここに掲載する内容は、平成29年4月1日現在で予定価格が250万円を超えると見込まれる建設工事及び、予定価格が100万円を超えると見込まれる備品購入について公表するものであり、実際に発注する工事の内容がここに掲載されているものと異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- 閲覧期間は、平成30年3月31日までとします。
- お問い合わせは、発注予定一覧表に記載の各工事の主管課にお願いします。
- 電話・FAX・電子メール等によるお問い合わせはご遠慮ください。

| | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 (概要) | 工事期間 | 入札・契約方法 | 入札予定時期 (四半期) | 主管課名 |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|------|---------|-----------------|--------|
| 1 | 南部中継基地搬送コンベア補修 | 阿蘇郡高森町色見 1997-5 | 修繕工事 | 約3ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 環境衛生課 |
| 2 | 南部中継基地脱臭設備活性炭取替修繕 | 阿蘇郡高森町色見 1997-5 | 修繕工事 | 約2ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 環境衛生課 |
| 3 | 滝美園クリーンセンタートラックスケール修繕 | 阿蘇郡小国町宮原 2941 | 修繕工事 | 約6ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 環境衛生課 |
| 4 | 滝美園前処理設備修繕 | 阿蘇郡小国町宮原 2941 | 修繕工事 | 約3ヶ月 | 指名競争 | 第3四半期 | 環境衛生課 |
| 5 | 滝美園曝気ブロア修繕 | 阿蘇郡小国町宮原 2941 | 修繕工事 | 約3ヶ月 | 指名競争 | 第2四半期 | 環境衛生課 |
| 6 | 滝美園攪拌ブロア・ガス攪拌ブロア修繕 | 阿蘇郡小国町宮原 2941 | 修繕工事 | 約3ヶ月 | 指名競争 | 第2四半期 | 環境衛生課 |
| 7 | 防火衣 | 阿蘇市黒川 1423-1 | 物品購入 | 約6ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 消防本部 |
| 8 | 消防用ホース | 阿蘇市黒川 1423-1 | 物品購入 | 約6ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 消防本部 |
| 9 | ジャッキ | 阿蘇市黒川 1423-1 | 物品購入 | 約6ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 消防本部 |
| 10 | 生体情報モニター | 阿蘇郡高森町中 338-4 | 物品購入 | 約6ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 消防本部 |
| 11 | 空調設備機器設置工事 | 阿蘇市黒川 1365 | 機器整備 | 約2ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 阿蘇みやま荘 |
| 12 | 湯の里荘移転改築工事(災害復旧事業) | 阿蘇郡南阿蘇村両併 2385 | 建設工事 | 約9ヶ月 | 指名競争 | 第1四半期 | 湯の里荘 |